

12/2019

Dátum uzavretia:	21.02.2019
Dátum zverejnenia:	21.02.2019
Dátum účinnosti:	27.02.2019

Zmluva o dielo č. 4/2019
podľa § 536 a násl. Obchod. zákona č. 513/91

1. Zmluvné strany	<p>1. Objednávateľ: Obecný úrad Litava 962 44 Litava 5</p> <p>IČO: 00 320 102 DIČ: 2021152573 Bankové spojenie: Č. účtu: IBAN: Štatutárny zástupca: Ľubica Tuhárska</p> <p>2. Zhotoviteľ: MIVIS Modrý Kameň s.r.o. Jarmočná 312/9 992 01 Modrý Kameň</p> <p>IČO: 31586333 IČ DPH: SK2020472575 Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Veľký Krtíš Č. účtu: 816443402/0200 IBAN : SK44 0200 0000 0008 1644 3402 Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Srník</p>
II. Predmet zmluvy	Rekonštrukcia soc. zariadení – MŠ (vid' príloha)
III. Termín plnenia	Termín začatia: <i>15.2.2019.</i> Termín ukončenia: <i>29.2.2019.</i>
IV. Dohoda o cene	Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Zb.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Zb.z. obsahuje cenu za celú vykonanú prácu a je doložená oceneným výkazom výmer zhotoviteľa, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. <p>Cena bez DPH: 1 560,09 € DPH 20%: 312,02 € Cena vrátane DPH: 1 872,11 €</p>
V. Dohoda o poskytnutí záloh	Objednávateľ vyplatí zálohy z dohodnutej ceny takto: 1. prvú zálohu vo výške - € do - 2. druhú zálohu vo výške - € do -
VI. Dohoda o odstúpení	Strany sú oprávnené zrušiť prevzatý zmluvný záväzok zaplatením

§ 355 OZ	odstupného vo výške - €
VII. Dohoda o zmluvnej pokute § 500 a násl. OZ	<p>1. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške - 0 % nedodaných prác za každý deň omeškania</p> <p>2. Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške - 0 % z hodnoty nesplnenia svojej povinnosti.</p>
VIII. Záručná doba	<p>Zhotoviteľ poskytuje na predmet obstarávania záruku 36 mesiacov.</p> <p>Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzími mechanickými vplyvmi.</p>
IX. Iné dohody	<p>Zhotoviteľ bude fakturovať práce 1-krát mesačne na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom.</p> <p>Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa platných právnych predpisov.</p> <p>Splatnosť každej faktúry bude 7 dní odo dňa podpísania súpisu vykonaných prác.</p> <p>Ak budú objednávateľom požadované práce navyše oproti dohodnutej cene, objednávateľ súhlasí aby tieto zmeny boli upravené písomným dodatkom.</p> <p>Zmluvné termíny začatia a prevzatia prác sú neprekročiteľné s výnimkou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ak objednávateľ nebude mať zabezpečené finančné krytie na realizáciu uvedených prác v rozsahu tejto zmluvy - v obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienkach a pri neočakávaných prírodných javoch - v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa - vydanie príkazov a zákazov vládnych a miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou zhotoviteľa <p>Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Jeden rovnopis obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.</p> <p>Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch partnerov.</p>

V Modrom Kameni dňa : 21. 2. 2019

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



STAVEBNÁ FIRMA
Janáčikova 2/9
020 01 MODRÝ KAMEŇ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia soc. zariadení - MŠ
 Názov objektu:
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto:
 IČO: IČ DPH:

Objednávateľ: OU - LITAVA
 Projektant:
 Zhotoviteľ: MIVIS M.Kameň s.r.o.

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 570	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 333	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 657	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 1 560	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0


Projektant

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 560,09
24	20 % 1 560,09 DPH	312,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 872,11

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ



Dá

Z

D

E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia soc. zariadení - MŠ

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OU - LITAVIA

Zhotoviteľ: MIVIS M.Kameň s.r.o.

Dátum: 24. 1. 2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1	011	612465138	Vnútrojná ometka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	48,100	6,20	0,00	298,22	298,22	0,289
2	011	612481111	Potiahnutie vnútorných stropov a stien sklotextílnou sietkou	m2	48,100	3,80	0,00	182,78	182,78	0,043
3	011	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	8,650	7,20	0,00	62,30	62,30	0,642
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
PSV				Práce a dodávky PSV						
771				Podlahy z dlaždíc						
4	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	7,900	12,60	0,00	99,54	99,54	0,039
5		5978650320	Keramicná dlažba - Grez 300/300mm	m2	8,600	9,10	78,26	0,00	78,26	0,000
781				Dokončovacie práce a obklady						
6	771	781415015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 300x150mm	m2	28,600	15,76	0,00	450,68	450,68	0,073
7	597	5978189100	Obkladačky pórovinnové dvojfarebné hladké glazúra bežná A 250x200	m2	29,722	8,57	254,69	0,00	254,69	0,312
783				Dokončovacie práce - nátery						
8	R	783221625	Náter zvisl. stien adhéznym mostikom - Betonkontakt	m2	28,600	2,41	0,00	68,93	68,93	0,000
784				Dokončovacie práce - maľby						
9	784	784402801	Odstáranie maľieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	48,100	0,57	0,00	27,18	27,18	0,000
10	784	784452261	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné jednonás. výšky do 3,80 m	m2	48,100	0,78	0,00	37,52	37,52	0,006

Celkom

332,95

1 227,14

1 560,09

1,404